

**Протокол заседания Комиссии по осуществлению конкурентных закупок
НО «Фонд развития городов»
(итоговый протокол)**

18 августа 2021 г.

Место проведения заседания	г. Москва, Новинский бульвар, 31, офис 8-15А
Форма проведения заседания	Очное голосование
Дата окончания очного заседания	18.08.2021 г. 15:00 (время московское)
Члены Комиссии, принявшие участие в голосовании	Водопьянова Е.А. (председатель Комиссии), Кормилицын А.А., Есакова Л.С., Акимова Г.Ю.
Члены Комиссии, не участвовавшие в голосовании	Мальцева Н.Л.
Лица, проводившие подсчет голосов	Шалина А.В.
Секретарь Комиссии	Шалина А.В.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Подведение итогов запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по разработке проекта «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса» в городах Кемерово и Новокузнецк (далее – запрос предложений) в порядке, установленном документацией и Положением о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора: 5 080 000 (пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Дата размещения извещения и документации о проведении запроса предложений на ЭТП <http://utp.sberbank-ast.ru>: 06.08.2021 г.

Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений: 06.08.2021 г. в 12:00 (время московское) на ЭТП <http://utp.sberbank-ast.ru>.

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проведена 17.08.2021 г. в 15:00 (по местному времени) по адресу: г. Москва, Новинский бульвар 31, офис 8-15А.

Результаты оценки заявки приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу (Приложение № 1 является неотъемлемой частью данного протокола).

Вопрос повестки дня:

О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заключить договор с единственным участником конкурентной закупки ООО "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ" (ИНН 4205025388) с ценой договора 3 549 000 (три миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 591 500 (пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 голоса: Водопьянова Е.А., Кормилицын А.А., Есакова Л.С., Акимова Г.Ю.
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 голосов

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Принятые решения:

Комиссия, на основании пп. 2, п 6.18.1. и пп. 1, п. 6.18.5. Положения о закупке некоммерческой организации «Фонд развития городов» приняла решение заключить договор с единственным участником конкурентной закупки ООО "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ" (ИНН 4205025388) с ценой договора 3 549 000 (три миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 591 500 (пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол подлежит размещению на ЭТП <http://utp.sberbank-ast.ru> в порядке и в сроки, установленные Положением о закупке.

Председатель Комиссии

Водопьянова Е.А.



(Подпись)

Секретарь Комиссии

Шалина А.В.



(Подпись)

Приложение №1
к Протоколу от 18.08.2021 г.
заседания Комиссии по осуществлению
конкурентных закупок
НО «Фонд развития городов»

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по разработке проекта «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса» в городах Кемерово и Новокузнецк

Регистр № заявки	Участник закупки	Критерии оценки	Подкритерий	Значение, предложенное участником закупки	Количество баллов по критерию	Оценка по критерию в баллах	Порядковый номер
Э-1	ООО "Е-ЛАЙТ- ТЕЛЕКОМ" (ИНН 4205025388)	Цена договора (Ц): значимость критерия – 50%	Цена договора	3 549 000,00	100	50	1
			Количество лет на рынке (К1)	20 лет	20	40	
		Квалификация участника закупки (К): значимость критерия – 40%	Опыт участника закупки (К2)	6 проектов	20		
			Деловая репутация (К3)	3 вариант	20		
			Наличие информационной и ресурсной поддержки (К4)	по 3 направлениям	20		
		Срок оказания услуг (С): значимость критерия – 10%	Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (К5)	Наличие сотрудников по всем необходимым направлениям	20		
			Представленное участником закупки предложение по срокам реализации проекта	90 дней (3 месяца)	100	10	